



Amministrazione Provinciale di Avellino Provvedimenti Presidenziali

N. 185 del 03.10.2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE MASSARO LUNGO LA SR 400 - PROVINCIA DI AVELLINO”.

L'anno Duemilaventiquattro il giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore 13,30 nel Palazzo della Provincia, il dr. Rizieri BUONOPANE, rinominato Presidente della Provincia di Avellino a seguito della proclamazione avvenuta in data 11 giugno 2022, assistito dal Segretario Generale, Dr.ssa Brunella ASFALDO ha adottato il seguente Provvedimento Presidenziale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 – EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - DEMANIO E VIABILITÀ relaziona quanto segue:

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 20/02/2018 la Regione Campania approvava lo schema di Protocollo di Intesa da sottoporre alla Città Metropolitana di Napoli e alle Province della Campania, finalizzato all'individuazione degli interventi atti a potenziare la sicurezza nella circolazione da finanziare a valere sulle risorse FSC, afferenti alla Delibera CIPE 54/2016;
- in data 14/06/2018 la Direzione Mobilità della Regione Campania sottoscriveva con la Provincia di Avellino il Protocollo d'Intesa finalizzato alla salvaguardia della sicurezza nella circolazione stradale;
- in data 10 Ottobre 2019 la Regione Campania stipulava convenzione Rep. n. 14578/2019 con la Società di Ingegneria RPA s.r.l. per conto del RTP RPA srl – VAMS Ingegneria Srl – ETS Engineering SpA, aggiudicatario dell'appalto quadro affidato dalla Regione Campania per l'esecuzione dei Servizi di ingegneria ed architettura, di seguito denominato Appaltatore – rappresentata dall'Ing. Dino Bonadies;
- in data 06/10/2022 la Provincia di Avellino trasmetteva a mezzo PEC il Provvedimento Presidenziale finalizzato all'aggiornamento del suddetto Protocollo d'Intesa contenente l'elenco aggiornato degli interventi da finanziare e ritenuti indispensabili e prioritari, tra i quali l'intervento di "*Lavori di Messa in Sicurezza e Miglioramento Sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400*", per il quale formulava la richiesta di attivazione dei servizi di ingegneria e architettura, indicando l'Ing. Giovanni Micera quale RUP dell'intervento *de quo* ;
- la Provincia di Avellino si impegnava all'acquisizione dei pareri, alla verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed alla successiva approvazione dei singoli livelli di progettazione forniti dall'Appaltatore nei tempi concordati nel PDA;
- in data 23/12/2022 con nota prot.n. 1589/2022 l'Appaltatore trasmetteva alla Provincia di Avellino il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, debitamente sottoscritto;
- il giorno 3 del mese di Gennaio 2023, veniva redatto Verbale di Accertamento (art. 25 del D.M. MIT n. 49 del 7 marzo 2018), presente agli atti dell'Ufficio, con il quale il DEC della Regione Campania e il delegato dell'Appaltatore accertavano positivamente la completezza degli atti costituenti il servizio di progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento denominato "*Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del ponte Massaro lungo la SR 400 - Provincia di Avellino*";
- con Provvedimento Presidenziale n. 17 del 28/02/2023 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo totale di **€ 2.943.026,39**;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7995/2024_in data 20/02/2024 la RTP RPA srl – VAMS Ingegneria Srl ETS Engineering SpA, rappresentata dall'Ing. Dino Bonadies, trasmetteva il progetto definitivo dell'intervento denominato "*Lavori di Messa in Sicurezza e Miglioramento Sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400*", con gli elaborati e il quadro economico di seguito riportati:

ELABORATI:

PROVINCIA DI AVELLINO (AV)							SCALA DI RAPPRESENTAZIONE
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE MASSARO LUNGO LA SR 400 – Provincia di Avellino CUP F31B22001130002							
PROGETTO DEFINITIVO							
CODICE ELABORATO - NOME FILE				REV	DATA	TITOLO	
IDENTIFICATIVO	LIVELLO PRJ	TIPOLOGIA	PROGRESSIVA		MM-AA		
DOCUMENTI GENERALI							
PMS	PD	DOC	00	0	feb-24	ELENCO ELABORATI	-
PMS	PD	DOC	01	0	feb-24	RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE	-
PMS	PD	DOC	02	0	feb-24	RELAZIONE TECNICA GENERALE	-
PMS	PD	DOC	03	0	feb-24	STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE	-
PMS	PD	DOC	04	0	feb-24	RELAZIONE GEOLOGICA	-
PMS	PD	DOC	05	0	feb-24	RELAZIONE SULLE INDAGINI	-
PMS	PD	DOC	06	0	feb-24	RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA	-
PMS	PD	DOC	07	0	feb-24	RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE	-
PMS	PD	DOC	08	0	feb-24	RELAZIONE PROGETTO PAVIMENTAZIONE STRADALE	-
PMS	PD	DOC	09	0	feb-24	RELAZIONE SUL CENSIMENTO E RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	-
PMS	PD	DOC	10	0	feb-24	DISCIPLINARE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE	-
PMS	PD	DOC	11	0	feb-24	RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA	-
GRAFICI							
PMS	PD	GR	01	0	feb-24	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	VARIE
PMS	PD	GR	02	0	feb-24	AEROFOTOGRAMMETRIA	1:2000
PMS	PD	GR	03	0	feb-24	SF_RILIEVO TOPOGRAFICO E FOTOGRAFICO	1:200
PMS	PD	GR	04	0	feb-24	SF_RILIEVO GEOMETRICO PILONI	1:50
PMS	PD	GR	05	0	feb-24	SF_RILIEVO GEOMETRICO SPALLE	1:50
PMS	PD	GR	06	0	feb-24	SF_SEZIONI DI DETTAGLIO	1:50
PMS	PD	GR	07	0	feb-24	SF_PROFILO LONGITUDINALE - RILIEVO TOPOGRAFICO	VARIE
PMS	PD	GR	08	0	feb-24	SP_PROSPETTO CON INDCAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO	1:100
PMS	PD	GR	09	0	feb-24	SP_SEZIONE TIPO DEL CORPO STRADALE	1:20
PMS	PD	GR	10	0	feb-24	SP_PLANIMETRIA SEGNALETICA	1:200
PMS	PD	GR	11	0	feb-24	SP_PLANIMETRIA DEFLUSSO DELLE ACQUE E SISTEMAZIONE FLUVIALE CON BRIGLIA	VARIE
STRUTTURALI							
PMS	PD	ST	01	0	feb-24	RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO	-
PMS	PD	ST	02	0	feb-24	TABULATI DI CALCOLO	-
PMS	PD	ST	03	0	feb-24	SF_PIANTE, PROFILI E PARTICOLARI PONTE	VARIE
PMS	PD	ST	04	0	feb-24	SP_PARTICOLARI TRAVE DI TESTATA E ISOLATORI	VARIE
ECONOMICI							
PMS	PD	EC	01	0	feb-24	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	-
PMS	PD	EC	02	0	feb-24	ELENCO PREZZI UNITARI	-
PMS	PD	EC	03	0	feb-24	ANALISI NUOVI PREZZI	-
PMS	PD	EC	04	0	feb-24	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA	-
PMS	PD	EC	05	0	feb-24	QUADRO DI INCIDENZA DELLA SICUREZZA	-
PMS	PD	EC	06	0	feb-24	QUADRO ECONOMICO	-
SICUREZZA							
PMS	PD	SIC	01	0	feb-24	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	-
PMS	PD	SIC	02	0	feb-24	CRONOPROGRAMMA	-
PMS	PD	SIC	03	0	feb-24	COMPUTO DELLA SICUREZZA	-
CANTIERE							
PMS	PD	CAN	01	0	feb-24	RELAZIONE SULLA CANTIERIZZAZIONE	-
PMS	PD	CAN	02	0	feb-24	LAYOUT DI CANTIERE	-

• **QUADRO ECONOMICO**

QUADRO ECONOMICO	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	IMPORTO
A.1) Importo base di gara	2.148.590,42 €
A.1.2) Importo Lavori Soggetti a Ribasso	2.050.456,40 €
A.1.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	98.134,02 €
Totale parziale quadro A	2.148.590,42 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO
B.2 Spese Tecniche	IMPORTO
Indagini e Analisi	2.000,00 €
D.L., Coordinamento della sicurezza, Collaudo.	
h) Direzione dei Lavori	
i) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	105.000,00 €
l) Collaudo Statico	26.000,00 €
m) Collaudo amministrativo	10.000,00 €
Totale spese D.L., Coordinamento della sicurezza, Collaudo.	143.000,00 €
B.3 Oneri di Discarica	IMPORTO
Oneri di Discarica e caratterizzazione rifiuti	10.000,00 €
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali	IMPORTO
Imprevisti (max 5 %) IVA inclusa	90.000,00 €
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne e acquisto beni strumentali)	42.971,81 €
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	10.000,00 €
Espropri-Occupazioni temporanee	5.000,00 €
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	5.000,00 €
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	5.000,00 €
Accantonamenti/somme per prima manutenzione	20.000,00 €
Spese legali (IVA inclusa)	5.000,00 €
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	182.971,81 €
B.5 IVA/oneri	IMPORTO
IVA su lavori	451.100,41 €
IVA su oneri della sicurezza	21.589,48 €
IVA su spese tecniche (+4%)	44.838,35 €
IVA su indagini	440,00 €
Totale IVA/oneri	517.968,24 €
Totale Somma a disposizione	853.940,05 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (inclusa IVA)	3.002.530,47 €

- in data 10/04/2024 con nota prot.n. 16685/2024 la Provincia di Avellino indiceva la conferenza dei servizi decisoria semplificata per l'esame del progetto definitivo relativo ai lavori sopra menzionati;
- in data 06/09/2024 con nota prot.n. 39946/2024 la Provincia di Avellino, acquisiti i pareri degli Enti di competenza, determinava la conclusione positiva della conferenza dei servizi per l'esame del progetto definitivo.

Dato atto che:

- la differenza tra l'importo generale del progetto definitivo e quello di fattibilità tecnica ed economica ammontante ad € **59.504,08** sarà coperto con fondi regionali, ovvero mediante rimodulazione delle somme a disposizione del quadro economico in fase di elaborazione del progetto esecutivo;
- le somme dovute per l'elaborazione progettuale grava sul Bilancio Regionale di cui alla citata convenzione Rep.n.14578/2019;
- il progetto per la realizzazione dei lavori *de quibus* è previsto nel vigente Programma triennale delle OO.PP. 2024/2026, annualità 2024;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è l'ing. Giovanni Micera;

Ritenuto necessario approvare gli elaborati trasmessi dal tecnico incaricato al fine di consentire l'elaborazione del progetto esecutivo da parte di RTP RPA srl – VAMS Ingegneria Srl – ETS Engineering SpA, rappresentata dall'Ing. Dino Bonadies ;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207, per la parte ancora in vigore;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025, approvato definitivamente con Deliberazione Consiliare n. 53 del 02/05/2023;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui interamente riportata

- 1. di approvare** il progetto definitivo, costituito dagli elaborati progettuali sopra richiamati, dell'intervento denominato “*Lavori di Messa in Sicurezza e Miglioramento Sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400*”, per l'importo complessivo di € **3.002.530,47** come da quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	IMPORTO
A.1) Importo base di gara	2.148.590,42 €
A.1.2) Importo Lavori Soggetti a Ribasso	2.050.456,40 €
A.1.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	98.134,02 €
Totale parziale quadro A	2.148.590,42 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO
B.2 Spese Tecniche	IMPORTO
Indagini e Analisi	2.000,00 €
D.L., Coordinamento della sicurezza, Collaudo.	
h) Direzione dei Lavori	
i) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	105.000,00 €
l) Collaudo Statico	26.000,00 €
m) Collaudo amministrativo	10.000,00 €
Totale spese D.L., Coordinamento della sicurezza, Collaudo.	143.000,00 €
B.3 Oneri di Discarica	IMPORTO
Oneri di Discarica e caratterizzazione rifiuti	10.000,00 €
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali	IMPORTO
Imprevisti (max 5 %) IVA inclusa	90.000,00 €
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne e acquisto beni strumentali)	42.971,81 €
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	10.000,00 €
Espropri-Occupazioni temporanee	5.000,00 €
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	5.000,00 €
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	5.000,00 €
Accantonamenti/somme per prima manutenzione	20.000,00 €
Spese legali (IVA inclusa)	5.000,00 €
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	182.971,81 €
B.5 IVA/oneri	IMPORTO
IVA su lavori	451.100,41 €
IVA su oneri della sicurezza	21.589,48 €
IVA su spese tecniche (+4%)	44.838,35 €
IVA su indagini	440,00 €
Totale IVA/oneri	517.968,24 €
Totale Somma a disposizione	853.940,05 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (inclusa IVA)	3.002.530,47 €

2. **di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è l'ing. Giovanni Micera;
3. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spese per l'Ente;
4. **di demandare** al Dirigente del Settore 3 Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio e Viabilità di disporre tutti gli atti consequenziali di competenza.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di cui sopra;

Visti i pareri espressi;

Preso atto del Visto di conformità reso dal Segretario Generale;

Visto:

- il Testo Unico Enti Locali/d. lgs 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

- **di approvare** la proposta di cui all'oggetto, come sopra riportata, dando atto che le premesse, le attestazioni i pareri acquisiti fanno parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso;
- **di dichiarare** il presente provvedimento urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

<p>Il Dirigente del Servizio Finanziario per l'Attestazione che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente</p> <p>Lì, 02.10.2024</p> <p>IL TITOLARE E.Q. <i>F.TO Dr. Carmine Del Gaudio</i></p> <p>IL DIRIGENTE Settore 2 <i>F.TO Dr. Antonio Principe</i></p>	<p>Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt.49, co.1 e n. 147 bis, co. 1, D.L.gs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa</p> <p>FAVOREVOLE</p> <p>Lì, 02.10.2024</p> <p>IL TITOLARE E.Q. <i>F.TO Ing. Massimiliano Roca</i></p> <p>IL DIRIGENTE Settore 3 <i>F.TO Ing. Fausto Mauriello</i></p>
--	--

<p>Sulla presente proposta di deliberazione si appone, ai sensi dell'art.7, co. 4, del Regolamento Provinciale per la Disciplina del Sistema dei Controlli Interni, Visto di conformità alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti (art. 97, co 2, TUEL)</p> <p>Lì, 03.10.2024</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE <i>F.TO Dr.ssa Brunella Asfaldo</i></p>
--

Letto, confermato e sottoscritto - In originale firmato

**IL PRESIDENTE
F .TO dr. Rizieri BUONOPANE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO**

=====

Si dichiara che il presente provvedimento , è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, Tuel d.lgs. N. 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO**

Avellino, li _____

=====

Si dichiara che il presente provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 3, Tuel/ d.lgs. N. 267/2000

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO**

Avellino, li _____

=====

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line della Provincia ai sensi dell'art. 32, della L.69 del 18.06.2009, giusta attestazione del Responsabile

dal _____ al _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dr.ssa Brunella ASFALDO**

Avellino, li _____