



Provincia di Avellino

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio - Demanio - Viabilità

Determinazione N. 2393 del 05/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE MASSARO LUNGO LA SR 400 - PROVINCIA DI AVELLINO” - PER L’IMPORTO PROGETTUALE COMPLESSIVO PARI A € 2.943.026,39 CUP F31B22001130002

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Presidenziale n. 57 datato 27/12/2023 - di conferimento della titolarità della Dirigenza del Settore 3, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi che definisce, fermo restando il principio della massima flessibilità organizzativa, le attribuzioni dei Dirigenti, tra le quali rientra anche l’adozione degli atti a valenza organizzativa
- il Provvedimento Presidenziale n. 130 datato 23/12/2022 ad oggetto “Revisione macrostruttura organizzativa dell’Ente”. Presa d’atto ed approvazione nuova dotazione organica aggiornata al piano assunzionale 2022”;
- le deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 15/2019 e n. 56/2020 con cui veniva istituita la “Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino” (nel seguito SUA) nonché approvati lo schema di Convenzione ed il Regolamento di funzionamento della SUA;
- il vademecum operativo approvato con Determinazione dirigenziale n. 153 datata 26/01/2022 esplicativo del funzionamento della SUA;
- il Regolamento Provinciale recante norme per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’ art. 45, del D.lgs n. 36/2023 approvato con Provvedimento Presidenziale n. 60 del 26/03/2024;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti adottato con Delibera C.P. n. 98 datata 13/10/2023;

Richiamati:

- il Provvedimento Presidenziale n. 130 datato 14/11/2023, efficace ai sensi di legge, con il quale veniva approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo all’esercizio finanziario 2024, 2025, 2026;
- il Provvedimento Presidenziale n. 131 datato 14/11/2023 con il quale veniva approvato lo schema di Bilancio di previsione 2024, 2025, 2026 adottato con Deliberazione Consiliare n. 124 datato 24/11/2023 ed approvato definitivamente con Deliberazione Consiliare n. 141 datato 06/12/2023;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 123 datato 24/11/2023, con la quale veniva definitivamente approvato il documento unico di programmazione (DUP) di cui sopra;

- il Provvedimento Presidenziale n. 140 del 06/12/2023 di approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo all'esercizio finanziario 2024/2026, che tra i suoi allegati ricomprende, ai sensi dell'art. 37 D.lgs 36/2023, il Programma triennale dei lavori pubblici nonché l'elenco annuale delle opere da realizzare, da parte della Provincia stesso, per l'anno 2024;
- il Provvedimento Presidenziale n. 23 del 30/01/2024, con il quale veniva approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026 comprensivo di PEG/PDO/piano della performance;

Premesso che:

- con Delibera di Giunta n. 104 del 20/02/2018 la Regione Campania approvava lo schema di Protocollo di Intesa, sottoscritto successivamente in data 14.06.2018 con la Città Metropolitana di Napoli e con le Province della Campania, finalizzato all'individuazione degli interventi atti a potenziare la sicurezza nella circolazione da finanziare sulle risorse FSC, afferenti alla Delibera CIPE 54/2016;
- con la succitata Delibera la Regione indicava, sulla base di quanto stabilito al Capitolo III. "Indicazioni operative, punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, l'appalto per l'affidamento dell' *'Accordo quadro per l'esecuzione dei Servizi di ingegneria e architettura quali progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto per l'esecuzione nella Regione Campania di interventi sui sistemi di mobilità in favore degli Enti beneficiari delle risorse di cui alla Delibera CIPE 54/2016 convenzione Rep. n. 14578/2019*, che vedeva per il Lotto II – Province di Avellino e Benevento la Società di Ingegneria RPA s.r.l. capogruppo del RTP RPA srl – VAMS Ingegneria Srl – ETS Engineering SpA, quale Operatore Economico Aggiudicatario e con il quale procedeva a stipulare contratto rep. n. 14578/2019;
- con nota prot. n. 33631 del 06.10.2022, la Provincia di Avellino trasmetteva il Provvedimento Presidenziale n. 84 del 02.10.2022 ad integrazione del suddetto Protocollo d'Intesa e contenente l'elenco aggiornato degli interventi da finanziare ritenuti indispensabili e prioritari, tra i quali l'intervento di "Lavori di Messa in Sicurezza e Miglioramento Sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400", per il quale formulava nel contempo la richiesta di attivazione dei servizi di ingegneria e architettura ed individuava l'Ing. Giovanni Micera quale RUP dell'intervento (giusta nomina nota prot. 33462/2022);
- con scambio di note, prot. nn 33936 del 10.10.2022- 34010 dell'11.10.2022, veniva stipulato il contratto attuativo dell'accordo quadro triennale per l'affidamento di Servizi di ingegneria e architettura tra le parti per la progettazione preliminare (PFTE), definitiva ed esecutiva per la realizzazione dell'intervento di cui sopra;
- con verbale di consegna del 28.10.2022 il DEC della Regione, ing. Pisapia, consegnava alla RTP che accettava la consegna delle attività previste ed approvate dalle parti nel PDA attivando in tal modo a tutti gli effetti il servizio di ingegneria ed architettura per l'esecuzione dell'intervento di "Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva dell'Intervento denominato Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del ponte Massaro lungo la SR 400";
- la Provincia di Avellino si impegnava all'acquisizione dei pareri, alla verifica ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ed alla successiva approvazione dei singoli livelli di progettazione nei tempi concordati nel PDA;
- con nota prot.n. 1589/2022, in data 23/12/2022, l'RTP trasmetteva alla Provincia di Avellino il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, debitamente sottoscritto;
- il giorno 3 del mese di Gennaio 2023, veniva redatto Verbale di Accertamento (art. 25 del D.M. MIT n. 49 del 7 marzo 2018), presente agli atti dell'Ufficio, con il quale il DEC della Regione Campania e il delegato dell'Appaltatore accertavano positivamente la completezza degli atti costituenti il servizio di progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento;
- con Provvedimento Presidenziale n. 17 del 28/02/2023 la Provincia di Avellino approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'importo totale di € 2.943.026,39;
- con nota, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 7995 in data 20/02/2024, la RTP con capogruppo RPA srl trasmetteva il progetto definitivo dell'intervento de quo;
- con nota prot.n. 16685/2024, in data 10/04/2024, la Provincia di Avellino indicava *conferenza dei servizi decisoria* semplificata per l'esame del progetto definitivo relativo ai lavori sopra menzionati;
- con Provvedimento Presidenziale n. 185 del 03/10/2024 la Provincia di Avellino approvava, a seguito della conclusione positiva della conferenza dei servizi (nota prot. n. 39946 del 06.09.2024) il progetto definitivo per l'importo totale di € 3.002.530,47;
- l'intervento è finanziato con fondi Regionali FSC, afferenti alla Delibera CIPE 54/2016 stanziati sul capitolo di bilancio 5835.20 dell'esercizio corrente;

- l'intervento è stato inserito nel programma triennale delle OO.PP. 2023/2025, elenco annuale 2024 con denominazione *Lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del ponte Massaro lungo la SR 400* - Provincia di Avellino (CUI L80000190647202300004), il cui schema è stato redatto in conformità all'art. 37 del D.lgs n. 36/2023;

Visto il progetto esecutivo, trasferito in data 04.10.2024 dai progettisti, dell'importo complessivo di € 2.943.026,39, che risulta composto dai seguenti elaborati conservati in atti di questo ufficio:

A) Documenti generali

1. Relazione illustrativa generale
2. Relazione tecnica generale
3. Studio di fattibilità ambientale
4. Relazione geologica
5. Relazione sulle indagini
6. Relazione idrologica e idraulica
7. Relazione sulla gestione delle materie
8. Relazione progetto pavimentazione stradale
9. Relazione sul censimento e risoluzione delle interferenze
10. Disciplinare descrittivo prestazionale
11. Relazione paesaggistica semplificata
12. Cronoprogramma
13. Piano di manutenzione dell'opera

B) Grafici stradali

1. Inquadramento territoriale
2. Aerofotogrammetria
3. SF_rilievo topografico e fotografico
4. SF_rilievo geometrico piloni
5. SF_rilievo geometrico spalle
6. SF_sezioni di dettaglio
7. SF_profilo longitudinale - rilievo topografico
8. SP_prospetto con indicazione degli interventi di progetto
9. SP_sezione tipo del corpo stradale
10. SP_planimetria segnaletica
11. SP_planimetria deflusso delle acque e sistemazione fluviale con briglia
12. SP_impianto trattamento acque e dettaglio recapito finale
13. SP_dettagli costruttivi guardrail bordo ponte
14. SP_intervento protezione piede pila 3

C) Strutturali

Elaborati tecnici specialistici strutture

1. Relazione tecnica strutturale
2. Tabulati di calcolo - input
3. Tabulati di calcolo - output
4. Relazione tecnica di calcolo gabbioni metallici
5. Tabulati di calcolo - gabbioni metallici
6. Relazione geotecnica - gabbioni metallici

Grafici strutturali

1. SP_progetto pile 2,3,4
2. SP_progetto pile 5 e 6
3. SP_progetto spalle
4. SP_carpenteria micropali
5. SP_carpenteria pareti trasversali spalle
6. SP_particolari cordolo aggancio barriera stradale

D) Economici

1. Computo metrico estimativo
2. Elenco prezzi unitari
3. Analisi nuovi prezzi
4. Quadro di incidenza della manodopera

- 5. Quadro di incidenza della sicurezza
- 6. Quadro economico
- E) Sicurezza**
 - 1. Piano di sicurezza e coordinamento
 - 2. Computo della sicurezza
- F) Cantiere**
 - 1. Relazione sulla cantierizzazione
 - 2. Layout di cantiere
- d) tecnico-amministrativi**
 - 1. Capitolato speciale d'appalto
 - 2. Schema di contratto

Visto il quadro economico così distinto:

QUADRO ECONOMICO	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	IMPORTO
A.1) Importo base di gara	
A.1.2) Importo Lavori Soggetti a Ribasso	2.055.137,09 €
A.1.2.1) Di cui Costi della Manodopera (non soggetti a ribasso)	508.385,59 €
A.1.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	98.134,02 €
Totale parziale quadro A	2.153.271,11 €
	-
B) SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO
	-
B.2 Spese Tecniche	IMPORTO
Indagini e Analisi	2.000,00 €
D.L., Coordinamento della sicurezza, Collaudo	
Direzione dei Lavori	60.000,00 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
Collaudo Statico	26.000,00 €
Collaudo amministrativo	10.000,00 €
Totale spese Indagini, D.L., Coordinamento della sicurezza, Collaudo	98.000,00 €
B.3 Oneri di Discarica	IMPORTO
Oneri di Discarica e caratterizzazione rifiuti	21.000,00 €
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali	IMPORTO
Imprevisti (max 5 %) IVA inclusa	74.235,12 €
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne e acquisto beni strumentali)	38.777,76 €
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	10.000,00 €
Espropri-Occupazioni temporanee	5.000,00 €
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	5.000,00 €
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	5.000,00 €
Accantonamenti/somme per prima manutenzione	20.000,00 €
Spese legali (IVA inclusa)	5.000,00 €
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	163.012,88 €
B.5 IVA/oneri	IMPORTO
IVA su lavori	452.130,16 €
IVA su oneri della sicurezza	21.589,48 €

IVA su spese tecniche (+4%)	33.582,75 €
IVA su indagini	440,00 €
Totale IVA/oneri	507.742,40 €
Totale Somma a disposizione	789.755,28 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (inclusa IVA)	2.943.026,39 €

Dato atto che:

- con nota prot. n. 50481/2024, l'ing. Massimiliano Roca, tecnico interno dell'Ente, in possesso dei requisiti necessari, trasmetteva, in contraddittorio con i progettisti, il rapporto di verifica degli elaborati progettuali di cui trattasi dichiarandoli conformi con il dlgs 50/2016 e con la normativa vigente, a tal uopo i progettisti trasmettevano il Capitolato Speciale d'appalto a norma del dlgs 36/2023 per le finalità di gara;
- il RUP, ing. Giovanni Micera, ha redatto in data 05/11/2024 l'atto di validazione del progetto (prot.50505/2024);
- che il progetto sopra richiamato ed i documenti che lo compongono, sono conformi all'art. 41 (*Livelli e contenuti della progettazione*), comma 8 del D.lgs 36/2023, e D.P.R. 207/2010 - Titolo II Capo I- Sezione IV circa la definizione del progetto;
- l'intervento dei lavori è finanziato sul Capitolo 5835.20 del corrente bilancio;

Ritenuto necessario,

- prima di procedere all'appalto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del ponte Massaro lungo la SR 400 approvare il progetto esecutivo per l'importo progettuale complessivo pari a € 2.943.026,39;
- procedere all'appalto dei citati lavori per l'importo complessivo dei lavori di € 2.153.271,11, comprensivo di € 2.055.137,09, quale importo a base d'asta, di cui € 508.385,59 per costo della manodopera e € 98.134,02 per oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA;

Acclarato che a norma del comma 3, dell'art. 8, del succitato "*Regolamento per la disciplina dei contratti*" l'iter del procedimento di affidamento di che trattasi è regolato così come segue:

- il servizio competente trasmette alla SUA la documentazione di gara, unitamente alla determinazione a contrarre;
- la SUA predispone gli atti di gara e avvia la selezione pubblica;
- la SUA cura la procedura sino al momento dell'acquisizione di efficacia del provvedimento di aggiudicazione, terminato il quale trasmette gli atti al servizio competente;
- il servizio competente stipula il contratto con l'aggiudicatario e ne segue l'esecuzione;

Richiamati:

- l'art 50, comma 1, del D.lgs n. 36/2023, che statuisce: "*Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità: ...d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro...*";
- l'art. 57, comma 1, del D.lgs n. 36/2023 secondo cui "*... Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto all'articolo 130...*";
- l'art 50, comma 4, del D.lgs n. 36/2023, che statuisce: "*...Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2...*";

- l'art 226, commi 5, del D.lgs n. 36/2023, che statuisce: "...Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso...";

Precisato che:

- lavori di che trattasi afferiscono al CPV 45221000-2;
- il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.lgs n. 36/2023, è pari a € 2.466.164,508 tenendo conto di tutte le opzioni e proroghe non supera la soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all'art. 14, comma 1, lett. a) del D.lgs n. 36/2023;
- per l'appalto in parola si è deciso come metodo di scelta del contraente una procedura negoziata ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 36/2023;
- l'appalto in parola può aggiudicarsi, ai sensi dell'art 50, comma 4, del D.lgs n. 36/2023, sulla base del criterio del prezzo più basso;
- ai sensi all'art. 48, del D.lgs n. 36/2023, per l'appalto di che trattasi non si presenta un interesse transfrontaliero, per i seguenti motivi:
 - a) l'importo dell'appalto, di gran lunga lontano dalla soglia comunitaria, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori, non risulta di interesse transfrontaliero certo;
 - b) precedenti affidamenti disposti dalla Stazione appaltante precedente o da altre Stazioni appaltanti limitrofe non hanno mostrato l'interesse di imprese con sede in altri Stati membri della U.E.;
- la SUA della Provincia di Avellino rende disponibile tramite la propria piattaforma di e-procurement un elenco di operatori economici iscritti all'Albo Telematico di cui all'art. 17 del regolamento attuativo della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino", suddiviso per categorie e classifiche SOA;
- nel rispetto dei principi di cui al Libro I - Parte I - Titolo I, dell'art. 49, e dell'art. 50 del D.lgs n. 36/2023 gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono individuati direttamente dal RUP dall'Albo de quo, a mezzo di apposito verbale da gestirsi in modalità del tutto telematica sulla piattaforma di negoziazione della SUA, tra tutte le imprese che possiedono l'iscrizione alle categorie merceologiche richieste per la partecipazione alla gara, nel numero di almeno 10 operatori la cui identità non sarà resa nota fino alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione di cui all'art. 35, comma 2, lettera b) del D.lgs 36/2023.

Dato atto che, in ogni caso, la scelta degli operatori da invitare sarà rispettosa dei principi di cui al Libro I - Parte I - Titolo I, dell'art. 49, e dell'art. 50 del D.lgs 36/2023 relativi sia alla fase dell'affidamento sia alla fase di esecuzione degli appalti pubblici;

Ritenuto, *pertanto*, avviare il procedimento per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione dei lavori mediante **procedura negoziata**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), e comma 4, del D.lgs 36/2023, per la realizzazione dell'intervento dei Lavori di Messa in Sicurezza e Miglioramento Sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400, da aggiudicarsi con il *criterio del prezzo più basso* per l'importo complessivo dei lavori pari a € 2.153.271,11 (comprensivo di € 2.055.137,09, quale importo a base d'asta, di €98.134,02 per oneri per la sicurezza e di € 508.385,59 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.lgs n. 36/2023, il tutto oltre IVA);

Ritenuto, *inoltre*, dover fornire ulteriori precise indicazioni al Settore 3 - Servizio Stazione Unica Appaltante per l'affidamento di che trattasi, *come da "Documento A", che pur se non allegato fisicamente alla presente ne costituisce parte integrante;*

Ritenuto, *altresì*, di assumere l'impegno di spesa per l'intervento di che trattasi pari a € 2.943.026,39 sul bilancio Capitolo 5835.20;

Precisare che nel suddetto impegno sono incluse le somme necessarie per l'espletamento della procedura quali:

- contributo di gara a favore dell'ANAC, giusta delibera ANAC n. 621/2022, e che il relativo CIG sarà acquisito dal Servizio SUA all'atto di indizione del procedimento di che trattasi;
- somme incentivanti per le attività afferenti alla fase di affidamento di che trattasi ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 36/2023;

Atteso che:

- l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
- il presente atto è conforme alle norme sul trattamento dei dati personali di cui al D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, come modificato e integrato dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101 di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, da cui si rileva il rispetto del principio di "minimizzazione dei dati" (cfr. art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2016/679) secondo cui oggetto del trattamento debbono essere solo i dati personali "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità per le quali sono trattati";
- rispetto ai ruoli ricoperti nel suindicato procedimento amministrativo, né il Rup, né lo scrivente Dirigente incorre in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241 del 1990, art. 53 D.lgs 165/2001, art. 7 DPR 62/2013, art. 16 D.lgs 36/2023;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2024- 2026, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 21 datato 26/01/2024;

Richiamati:

- l'art. 192 del D.lgs n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 17 del D.lgs 36/2023, prevede al comma 1 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Visti:

- il D.lgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel, con particolare riferimento all'art. 183 e 192;
- il D.lgs 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.lgs n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti;
- il Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con Decreto legislativo 2023 n. 36;

Atteso:

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;
- che lo scrivente ha competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 e del vigente statuto e regolamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, all'adozione del presente atto giusto Decreto Presidenziale n. 57/2023 di conferimento dell'incarico quale Dirigente Settore.3 Edilizia Scolastica e Patrimonio-Demanio -Viabilità;

per le motivazioni esposte in premessa;

DETERMINA

1. **di APPROVARE**, per tutte le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'allegato progetto esecutivo relativo concernenti l'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di Messa in Sicurezza e Miglioramento Sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400", per l'importo complessivo di € 2.153.271,11, oltre IVA, così come distinto:
 - a) € 2.055.137,09 quale importo a base d'asta;
 - b) € 98.134,02, per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
2. **di approvare il seguente Quadro Economico riepilogativo:**

QUADRO ECONOMICO	
A) SOMME A BASE D'APPALTO	IMPORTO
A.1) Importo base di gara	

A.1.2) Importo Lavori Soggetti a Ribasso	2.055.137,09 €
A.1.2.1) Di cui Costi della Manodopera (non soggetti a ribasso)	508.385,59 €
A.1.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	98.134,02 €
Totale parziale quadro A	2.153.271,11 €
	-
B) SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTO
	-
B.2 Spese Tecniche	IMPORTO
Indagini e Analisi	2.000,00 €
D.L., Coordinamento della sicurezza, Collaudo	
Direzione dei Lavori	60.000,00 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	
Collaudo Statico	26.000,00 €
Collaudo amministrativo	10.000,00 €
Totale spese Indagini, D.L., Coordinamento della sicurezza, Collaudo	98.000,00 €
B.3 Oneri di Discarica	IMPORTO
Oneri di Discarica e caratterizzazione rifiuti	21.000,00 €
B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali	IMPORTO
Imprevisti (max 5 %) IVA inclusa	74.235,12 €
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne e acquisto beni strumentali)	38.777,76 €
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	10.000,00 €
Espropri-Occupazioni temporanee	5.000,00 €
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	5.000,00 €
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	5.000,00 €
Accantonamenti/somme per prima manutenzione	20.000,00 €
Spese legali (IVA inclusa)	5.000,00 €
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	163.012,88 €
B.5 IVA/oneri	IMPORTO
IVA su lavori	452.130,16 €
IVA su oneri della sicurezza	21.589,48 €
IVA su spese tecniche (+4%)	33.582,75 €
IVA su indagini	440,00 €
Totale IVA/oneri	507.742,40 €
Totale Somma a disposizione	789.755,28 €
TOTALE GENERALE PROGETTO (inclusa IVA)	2.943.026,39 €

3. **di AVVIARE** il procedimento per l'affidamento dell'appalto di lavori mediante procedura negoziata per la realizzazione dell'intervento dei Lavori di Messa in Sicurezza e Miglioramento Sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), e comma 4, del D.lgs 36/2023, da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo a base d'appalto di € 2.153.271,11, di cui per la realizzazione dell'opera € 2.055.137,09, comprensivi di € 508.385,59 quali costi della manodopera e di € 98.134,02 quali oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA, delegando il medesimo procedimento di gara al Settore 3 - Servizio Stazione Unica Appaltante conformemente al succitato "Regolamento per la disciplina dei contratti" della Provincia di Avellino;

4. **di PRECISARE** che il Settore 3 - Servizio Stazione Unica Appaltante espletterà la procedura in parola secondo le indicazioni fornite con il presente atto nonché con quelle contenute nell'allegato "Documento A" che pur se non allegato fisicamente alla presente né è parte integrante precisando che la SUA potrà apportare ai documenti in parola eventuali precisazioni e modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per adeguare gli stessi alle effettive esigenze della procedura;
5. **di DARE ATTO**, *ai sensi dell'art. 192 D.lgs 267/2000*:
 - che con il suddetto contratto è un contratto di appalto e con lo stesso si intende perseguire il seguente fine: realizzazione dell'appalto dei lavori di Messa in Sicurezza e Miglioramento Sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400;
 - che il contratto avrà per oggetto: appalto di lavori mediante procedura negoziata per la realizzazione dell'"Lavori di Messa in Sicurezza e Miglioramento Sismico del Ponte Massaro lungo la SR 400";
 - che il cronoprogramma prevede per il completamento di tutte le opere si indica in centoottanta giorni (180) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
 - che si procederà alla stipula del contratto d'appalto per lo svolgimento dei lavori di che trattasi, in forma scritta ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 36/2023, conformemente all'art. 10 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" della Provincia di Avellino;
 - che le clausole essenziali del contratto sono specificate nella presente e, nello specifico, ai precedenti punti;
 - che le modalità di scelta del contraente sono quelle del combinato disposto di cui all'art. 50, commi 1, lett. d), e comma 4, ed all'art. 71 del Decreto Legislativo n° 36/2023, tenuto conto di quanto precisato nell'allegato Documento A;
6. **di IMPEGNARE** la somma complessiva di € 2.943.026,39, *comprensiva delle somme relative al contributo di gara a favore dell'ANAC e degli oneri incentivanti ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 36/2023, per le attività afferenti alla fase di affidamento di che trattasi*, sul bilancio del corrente anno, Capitolo 5835.20, per la realizzazione dell'iniziativa di che trattasi;
7. **di TRASMETTERE** la presente al Settore 3 - Servizio Stazione Unica Appaltante in uno con il suo allegato "Documento A" nonché tutti gli elaborati progettuali per i successivi provvedimenti di competenza del medesimo Servizio;
8. **di TRASMETTERE**, *altresì*, copia del presente atto all'ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti;
9. **di DARE ATTO**:
 - relativamente al presente provvedimento, *ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012 e dell'art. 16 del D.lgs n. 36/2023*, l'incarico dell'istruttoria del presente atto non si trova in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
 - l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità amministrativo-contabile e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000, come da parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Settore Finanziario;
10. **di PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Avellino per quindici giorni consecutivi e nel sito istituzionale della Provincia di Avellino, sezione "Amministrazione Trasparente";
11. **DARE ATTO**, infine, che contro la presente determinazione è ammessa la richiesta di riesame da presentare al Dirigente entro 30 giorni. È ammesso altresì ricorso al TAR Campania – Salerno entro 30 giorni.